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CONTRATTO DI UTENZA

<L’anno [O], il giorno [O] del mese di [O], da compilare a cura dellAmministragione>

TRA

<[d] con sede in [], [d] n. [O] codice fiscale [O], nella persona del [O] [O], in qualita di [], nato a

(O], 1 [O], C.E [O] (“[E]” o “Amministrazione Utente”) da compilare a cura dellAmministragione>

E

La Societa Polo Strategico Nazionale S.p.A (“PSN S.p.A.”) con sede legale in Roma, via G. Puccini
0, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 1678264, Codice Fiscale e Partita IVA
16825251008 in persona del dott. Emanuele Iannetti nato a Roma il 14 novembre 1967 e domiciliato ai
fini del presente contratto in via G. Puccini 6, nella qualita di Amministratore Delegato e
rappresentante legale

in seguito denominati, rispettivamente, “Parte” al singolare, o, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

1. Le societa TIM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A. e Sogei S.p.A. (“Proponente”) hanno
presentato, in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi degli artt.
164, 165, 179, comma 3 e 183, comma 15 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
o integrazioni (“Codice”), una proposta avente ad oggetto I'affidamento di una concessione
relativa, in particolare, alla prestazione da parte del Concessionario in favore delle singole
Amministrazioni Utenti, in maniera continuativa e sistematica, di un Catalogo di Servizi, con messa
a disposizione di un’infrastruttura digitale per i servizi infrastrutturali e applicativi in cowud per la
gestione di dati sensibili - “Polo Strategico Nazionale” - appositamente progettata, predisposta ed
allestita, con caratteristiche adeguate ad ospitare la migrazione dei dati frutto della razionalizzazione
e consolidamento dei Centri di elaborazione Dati e relativi sistemi informatici delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 33 sepzies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 35 del d.I.
16 luglio 2020, n. 76 nonché come ulteriormente modificato dall’art. 7 del D.L.. 6 novembre 2021,
n. 152 ed a ricevere la migrazione dei detti dati perché essi siano poi gestiti attraverso una serie di
servizi da rendere alle amministrazioni titolari dei dati stessi, vale a dire Servizi Infrastrutturali;
Servizi di Gestione della Sicurezza IT; Servizi di Disaster recovery e Business Continuity; Servizi di
Assistenza (“Proposta”).

2. La Proposta ¢ stata elaborata con il proposito di inserirsi nell’ambito degli obiettivi indicati dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento agli “Obiettivi Italia Digitale
20267, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n.
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09, nonché di quelli dettati dall’Agenzia per I'Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delegato, e in particolare dell’ “Obiettivo 3 — Cloud e Infrastrutture Digitali” orientato alla
migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle pubbliche amministrazioni. In questo
contesto, e con particolare riferimento alla razionalizzazione e al consolidamento dei Data Center
della Pubblica Amministrazione, si inserisce I'identificazione e la creazione del “Polo Strategico
Nazionale” (nel séguito anche solo “PSN”). Conseguentemente, la Proposta veniva espressamente
inquadrata dal Proponente nell'ambito del perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e, in particolare, dell’obiettivo di «Digitalizzare la Pubblica Amministrazione
italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali» di cui alla
Missione 1, Componente M1Cl1.

11 Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“DTD”)
valutava la Proposta presentata dalla TIM S.p.A., in qualita di mandataria del costituendo RTI con
CDP Equity S.p.A., Leonardo S.p.A. e Sogei S.p.A., formulando alcune osservazioni, e - al fine di
fornire la massima efficacia alla tutela dell'interesse pubblico perseguito - invitava il Proponente,
con richiesta a mezzo PEC del 2 dicembre 2021 (protocollo DTD-3651-P e DTD-3652-P), ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 183, comma 15, del Codice, ad apportare specifiche modifiche al
progetto di fattibilita; essendosi il Proponente uniformato alle osservazioni ricevute nel termine
indicato, la Proposta veniva ulteriormente valutata.

Ad esito delle suddette valutazioni, il DTD si esprimeva favorevolmente circa la fattibilita della
Proposta, in quanto rispondente alla necessita dello stesso DTD di avvalersi di soggetti privati per
soddisfare le esigenze delle Amministrazioni e per il conseguimento degli obiettivi di pubblico
interesse individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e
dall’Agenzia per I'Italia Digitale per la realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana;

I1 DTD, con provvedimento adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n.
47/2021-PNRR  del 27/12/2021, dichiarava quindi la Proposta fattibile, ponendola in
approvazione e nominando, contestualmente, il Proponente come promotore (“Promotore”).

Difesa Servizi S.p.A., in qualita di Centrale di Committenza - in virtu della convenzione sottoscritta
il 25 dicembre 2021 con il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero della Difesa -
indiceva, con determina a contrarre n. 3 del 28/01/2022, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee),
60 e 180 nonché 183, commi 15 e 16 del Codice, la Gara europea, a procedura aperta, per
I'affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico — privato, della realizzazione e
gestione del Polo Strategico Nazionale, CIG: 9066973ECE CUP: J51B21005710007, con bando,
inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28/01/2022 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 04/02/2022.

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento n. 3 del 14/04/2022, con verbali n. 5
del 10/06/2022, n. 6 del 14/06/2022 e n. 7 del 15/06/2022, formulava la proposta di
aggiudicazione a favore del costituendo RTI tra Aruba S.p.A. e Fastweb S.p.A. in qualita di
mandataria (“RTI Fastweb”). La graduatoria di Gara veniva approvata con determina n. 14 del
22/06/2022 della Centrale di Committenza e comunicata agli operatori economici partecipanti alla
Gara con comunicazioni rispettivamente n. 2402 e n. 2403 di protocollo del 22/06/2022. 11
Promotore, non risultato aggiudicatario, esercitava, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15 del
Codice, con comunicazione del giorno 07/07/2022, protocollo in entrata della Centrale di
Committenza n. 2362, il diritto di prelazione di cui all’art. 183, comma 15, del Codice,
impegnandosi ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’operatore economico individuato come aggiudicatario originario della procedura di Gara. 11
Promotore, con determina di aggiudicazione della Centrale di Committenza n. 15 del 11/07/2022,
comunicata agli operatori economici partecipanti alla Gara con comunicazione rispettivamente n.

2681 e n. 2682 di protocollo del 11/07/2022, veniva per P'effetto dichiarato nuovo aggiudicatario
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

della procedura.

Successivamente all’esercizio del diritto di prelazione, in data 04/08/2022, i componenti del RTI
Proponente, ai sensi dell’art. 184 del Codice, hanno costituito la Societa di Progetto denominata
Polo Strategico Nazionale S.p.A.

Il giorno 24/08/2022 veniva stipulata la relativa convenzione di concessione (“Convenzione”) tra
11 DTD e la Societa di Progetto Polo Strategico Nazionale S.p.A.

Il giorno <[O|[0O][O] da compilare a cura dellAmministragione>, I’ Amministrazione Utente

presentava al Concessionario il proprio Piano dei Fabbisogni, cosi come definito all’art. 2, lett. zz.
della Convenzione, contenente, per ciascuna categoria di Servizi, indicazioni di tipo quantitativo
con riferimento a ciascun servizio che la stessa intende acquistare in cambio del pagamento di un
prezzo.

11 giorno <[O][O][O] da compilare a cura dellAmministragione>, il Concessionario ha presentato

all’ Amministrazione Utente il Progetto del Piano dei Fabbisogni, cosi come definito all’art. 2, lett.
eee. della Convenzione, nel quale sono raccolte e dettagliate le richieste del’Amministrazione
Utente, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e la relativa proposta tecnico/economica secondo le
modalita tecniche ed 1 listini previsti rispettivamente nel Capitolato Servizi e nel Catalogo Servizi.

Il giorno <[O][O|[O] da compilare a cura dellAmministragione> , il Concessionario ha

presentato al’Amministrazione Utente il Piano di Migrazione di Massima, cosi come definito
allart. 2, lett. aaa. della Convenzione, contenente lipotesi di migrazione del Data Center
del’ Amministrazione Utente nel Polo Strategico Nazionale.

In applicazione di quanto stabilito all’art. 5 della Convenzione, I’Amministrazione Utente intende
aderire alla Migrazione, come definita all’art. 2, lett. qq. della Convenzione stessa, per la
realizzazione del Piano dei Fabbisogni presentato al Concessionario, attraverso la stipula di
apposito Contratto, come definito alla lett. q. del medesimo articolo.

I”Amministrazione Utente ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto ivi inclusa la comunicazione trasmessa al Concessionario, riguardante la richiesta di
rilascio della garanzia definitiva, prevista all’art.26 della Convenzione, secondo lo schema standard
messo a disposizione da parte del Concessionatio [Nota: LAmministragione Utlente per
permettere al PSN di rilasciare la garangia definitiva, preventivamente alla stipula, dovra
comunicare formalmente a PSN la richiesta di procedere con I'emissione della stessa, indicando
Uimporto da garantive e la durata. Per tale comunicagione PSN ha predisposto un testo standard
di comunicagione che sava trasmesso allAmministragione unitamente al Progetto del Piano de:
Jabbisogni. A seguito del vrilascio della garanglia, PSN ne dara comunicaione
allAmmanistrazione tramite PEC].

<L’Amministrazione Utente - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro - ha predisposto il “Documento di valutazione det rischi standard da interferenze”,
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato il presente
Contratto, indicando 1 costi relativi alla sicurezza. in ragione dei servigi da evogare, eventualmente
da predisporre e produrre a cura dellAmministrazgione. Se non ricorre l'evenienza il punto 15 va
cancellato sempre a cura Amministragione>

I1 CIG del presente Contratto ¢ il seguente: <[O|. da compilare a cura dellAmministragione>
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17.

18.

Il Codice univoco ufficio per Fatturazione ¢ il seguente: <[O|. da compilare a cura

dell Amministragione>

I CUP del presente Contratto ¢ il seguente: <[O]. da compilare a cura dellAmministragione, se

ne ricorre l'evenienza, in caso contrario il punto 18 va cancellato>
Tutto cio premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse e gli allegati, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:
a) la Convenzione e i relativi allegati;

b) i Progetto del Piano dei Fabbisogni, redatto dal Concessionario e accettato
dal’ Amministrazione Utente ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, trovano applicazione la Convenzione,
inclusi i relativi allegati, oltre alle norme generali di riferimento di cui al successivo art. 29.

Articolo 2
DEFINIZIONI

I termini contenuti nel Contratto, declinati sia al singolare, sia al plurale, hanno il significato
specificato nella Convenzione e nei relativi allegati.

Articolo 3
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto regola le specifiche condizioni di fornitura all’Amministrazione Utente dei Servizi
indicati dal Progetto del Piano dei Fabbisogni, redatto dal Concessionario e accettato
dal’ Amministrazione Utente ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

Articolo 4
DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha la durata complessiva di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di avvio della
gestione del Servizio, come individuata dal successivo art. 8.

Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga della Convenzione, il Contratto si
intendera prorogato di diritto per una durata corrispondente a quella della proroga della
Convenzione.

Resta inteso che, in nessun caso, la durata del Contratto potra eccedere la durata della Convenzione.

SEZIONE II - ATTIVITA PRODROMICHE ALI’AVVIO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO
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1.

Articolo 5
NOMINA DEI REFERENTI DELLE PARTI

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto:

a) il Concessionario si impegna a nominare un Direttore del Servizio e un Referente del Servizio,
cosi come definiti all’art. 2, lett. x. e kkk. della Convenzione;

b) I’Amministrazione Utente si impegna a nominare un Direttore dell’Esecuzione (“DEC”), cosi
come definito all’art. 2, lett. w. della Convenzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) nominato dall’Amministrazione Utente ¢ [O].

Entro 30 (trenta) giorni, le Parti istituiranno il Comitato di Contratto di Adesione (“Comitato”),
presieduto dal Direttore del Servizio, a cui partecipano il RUP e il DEC del’Amministrazione
Utente, con il coinvolgimento dei referenti tecnici e delle figure di riferimento delle Parti. Tale
Comitato viene riunito, periodicamente o a fronte di particolari esigenze, per condividere lo stato
della fornitura con tutti gli attori coinvolti nel governo dei servizi, per monitorare i livelli di servizio
contrattuali al fine di individuare eventuali misure correttive/migliorative nell’ottica del Continuous
Service Improvement.

Articolo 6
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO

Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, il Concessionario dovra trasmettere
al’Amministrazione Utente il Piano di Migrazione di Dettaglio, come definito all’art. 2, lett. bbb.
della Convenzione, redatto sulla base del Progetto del Piano dei Fabbisogni e del Piano di
Migrazione di Massima presentato all’Amministrazione Utente e contenente le attivita e il piano
temporale di dettaglio relativi alla migrazione del Data Center del’Amministrazione Utente nel
PSN.

Resta inteso che ’Amministrazione Utente si impegna, per quanto di propria competenza, a
collaborare con il Concessionario alla redazione del progetto di dettaglio di cui al comma
precedente, nonché degli eventuali allegati, e a fornire tempestivamente il supporto che si rendesse
necessario, nell’ottica di garantire in buona fede il tempestivo avvio della gestione del Servizio.

Articolo 7
ACCETTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE DI DETTAGLIO

I’ Amministrazione Utente ¢ tenuta a comunicare al Concessionario 'accettazione del Piano di
Migrazione di Dettaglio, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dello stesso.

E fatta salva la possibilita per ’Amministrazione Utente di presentare osservazioni al Piano di
Migrazione di Dettaglio, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione, con solo riferimento alle
modalita di esecuzione delle attivita di Migrazione e alla relativa tempistica, dettate da specifiche
oggettive esigenze dell’ Amministrazione Utente stessa.

Le osservazioni dell’Amministrazione Utente saranno discusse in buona fede con il Direttore del
Servizio e gli eventuali ulteriori rappresentanti del Concessionario, sia laddove evidenzino criticita,
perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro superamento, sia perché
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possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento del progetto di dettaglio, laddove
mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.

Tenuto conto delle risultanze del dialogo di cui al comma 3 del presente articolo, il Concessionatio
provvedera alle conseguenti modifiche al Piano di Migrazione di Dettaglio, nei 10 (dieci) giorni
successivi alla ricezione delle osservazioni.

Nel caso in cui PAmministrazione Utente non provveda all’accettazione del Piano di Migrazione di
Dettaglio, cosi come emendato ai sensi del comma precedente, entro i successivi 10 (dieci) giorni,
della questione sara investito il Comitato di controllo costituito ai sensi della Convenzione.

SEZIONE III - FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 8
AVVIO DELLA FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ¢ tenuto a dare avvio alla fase di gestione del Servizio nel rispetto dei termini
previsti dal Piano di Migrazione di Dettaglio di cui all’art. 6, accettato dall’ Amministrazione Utente
ai sensi del precedente art. 7.

Resta inteso che I’Amministrazione Utente prestera la propria piena collaborazione per
Iottimizzazione della Migrazione, se del caso obbligandosi a far si che tale collaborazione sia
prestata in favore del Concessionario da parte di ogni altro soggetto preposto alla gestione dei
centri per lelaborazione delle informazioni (CED) e dei relativi sistemi informatici
del’Amministrazione Utente stessa, anche laddove gestiti da societa in house.

Resta, altresi inteso che al Concessionario non potranno essere addebitate penali per eventuali
ritardi nell’avvio della gestione, qualora tali ritardi siano imputabili al’Amministrazione Utente,
anche per il caso di inadempimento a quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 9
MODALITA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

I Servizi oggetto del Contratto, per come individuati dal progetto di dettaglio di cui all’art. 6,
dovranno essere prestati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto stesso, nonché della
Convenzione e del Capitolato Servizi, al fine di garantire il rispetto dei Livelli di Servizio (“LS” o
“SLA”), descritti nell’Allegato H “Indicatori di Qualita” alla Convenzione.

La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attivita oggetto della
Convenzione, I'applicazione delle penali, nonché 'entita delle stesse, sono disciplinati nell’Allegato
H — “Indicatori di Qualita” alla Convenzione.

Articolo 10
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il Concessionario applichera i prezzi contenuti nel Catalogo dei Servizi e le condizioni di cui al
Capitolato Servizi per ciascuno dei Servizi oggetto del presente Contratto, la cui somma
complessiva, prevista nel Progetto del Piano dei Fabbisogni, costituisce il Corrispettivo massimo
del Servizio, fatte salve le variazioni che derivino dalle modifiche di cui al successivo art. 13 e
quanto previsto all’art. 5 comma 4 lettera ii, all’art. 5 comma 6 e all’art. 11 della Convenzione
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Si chiarisce che ogni corrispettivo o importo definito nel presente Contratto o nei suoi allegati deve
intendersi oltre IVA, se dovuta.

Articolo 11
PERIODICITA DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 della Convenzione, il Corrispettivo del Servizio,
determinato ai sensi del precedente art. 10, ¢ versato dal’Amministrazione Utente al
Concessionario, con cadenza bimestrale posticipata, a partire dalla data di avvio della fase di
gestione, per come individuata ai sensi del precedente art. 8, e a fronte dell’effettiva fornitura del
Servizio nel bimestre di riferimento, secondo quanto previsto dal presente Contratto, secondo
quanto disposto dal precedente art. 9.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine del bimestre di riferimento, la fattura relativa ai corrispettivi
maturati viene emessa ed inviata dal Concessionario all’Amministrazione Utente, la quale procedera
al relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE
stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero del’Economia e delle
Finanze sulla G.UR.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.
lgs. n. 231/2002.

L’Amministrazione Utente potra operare sullimporto netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) che verra liquidata dalla stessa solo al termine del
presente Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis ¢ 6 del Codice e dall’art. 24 della
Convenzione, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i
pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalita elettronica, nel pieno
rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto n.
1000/00136942 presso Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT13V0306901000100000136942 o, fermo
il rispetto delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al
Concessionario e previa indicazione di CIG e, qualora acquisito, di CUP nella causale di
pagamento. I soggetti abilitati a operare sul conto sopra riportato per conto del Concessionario
sono: "Amministratore Delegato, dott. Emanuele Iannetti e il Chief Financial Officer, dott.
Antonio Garelli.

Articolo 12
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

I’Amministrazione Utente ha la facolta di richiedere per iscritto modifiche in corso di esecuzione
per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in fase di attuazione.

Qualora le modifiche proposte riguardino il Piano di Migrazione di Dettaglio, nel termine di 30
(trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di modifica, il Concessionario presentera
all’ Amministrazione Utente un nuovo Piano di Migrazione di Dettaglio. I”Amministrazione Utente
provvedera all’accettazione secondo la procedura delineata dall’art. 7 del presente Contratto. Tali
variazioni sono adottate in tempo utile per consentire al Concessionario di garantire I’erogazione
dei servizi.
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Qualora le modifiche proposte riguardino il Progetto del Piano dei Fabbisogni trovano
applicazione, in quanto compatibili, gli art. 106, comma 2 e 175, comma 4 del Codice.

Nel caso in cui le modifiche proposte ai sensi del comma precedente non superino la soglia di cui
al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del Contratto, ’Amministrazione Utente procedera con
la presentazione al Concessionario di un nuovo Piano dei Fabbisogni, sulla base del quale il
Concessionario redigera un nuovo Progetto del Piano dei Fabbisogni, che sara poi accettato
dal’ Amministrazione Utente secondo la procedura delineata all’art. 18 della Convenzione. Il
Progetto del Piano dei Fabbisogni accettato dall’Amministrazione Utente a norma del presente
comma sostituira il progetto originario allegato al presente Contratto. La predisposizione del Piano
di Migrazione di Dettaglio conseguente segue la procedura delineata all’art. 7 del presente
Contratto.

Articolo 13
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto dalla Convenzione, ’Amministrazione Utente avra facolta di eseguire
verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Contratto stesso, della Convenzione e dei Livelli
di Servizio (“LS” o “SLA”), descritti nell’Allegato H “Indicatori di Qualita” alla Convenzione.

Il Concessionario si impegna a collaborare, per quanto di propria competenza, con
I’Amministrazione Utente, fornendo tempestivamente il supporto che si rendesse necessatio,
nell’ottica di garantire in buona fede efficiente conduzione delle attivita di verifica di cui al comma
precedente.

Le risultanze delle attivita di verifica saranno comunicate al Direttore del Servizio del
Concessionario perché siano eventualmente discusse in contraddittorio con il Direttore dell’
Esecuzione e gli eventuali ulteriori rappresentanti del’Amministrazione Utente, sia laddove si
presentino delle criticita, perché si individuino in modo collaborativo le misure adatte al loro
superamento, sia perché possano formare oggetto di conoscenza e miglioramento della performance
laddove mettano in luce elementi positivi suscettibili di ulteriore implementazione o estensione.

Articolo 14
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DEI DISSERVIZI E PENALI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 21 e 23 della Convenzione, la ritardata, inadeguata o
mancata prestazione dei Servizi a favore del’Amministrazione Utente secondo quanto previsto dal
presente Contratto comporta 'applicazione delle penali definite in termini oggettivi in relazione a
quanto dettagliato all’Allegato H - “Indicatori di Qualita” alla Convenzione.

Il ritardato, inadeguato o mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto che
siano poste a favore del’Amministrazione Utente deve essere contestato al Direttore del Servizio.

La contestazione deve avvenire in forma scritta e motivata, con precisa quantificazione delle penali,
nel termine di 8 (otto) giorni dal verificarsi del disservizio.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario dovra comunicare per iscritto le
proprie deduzioni, all’Amministrazione Utente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della
contestazione stessa. Laddove il Concessionario non contesti 'applicazione della penale a favore
del’Amministrazione Utente, il Concessionario provvedera, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, a
corrispondere all’Amministrazione Utente la somma dovuta; decorso inutilmente il termine di cui
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al presente comma, ’Amministrazione Utente potra provvedere ad incassare le garanzie nei limiti
dell’entita della penale.

A fronte della contestazione della penale da parte del’Amministrazione Utente, il Responsabile del
Servizio e il Direttore del’Esecuzione promuoveranno un tentativo di conciliazione, in seduta
appositamente convocata dal Direttore dell’Esecuzione con la partecipazione dei rappresentanti del
Concessionario di cui al precedente art. 5, lett. a. A fronte della mancata conciliazione, il Direttore
dell’Esecuzione irroghera la penale e, salvo lo spontaneo pagamento da parte del Concessionario,
pur senza che cio corrisponda ad acquiescenza, incamerera la garanzia entro i limiti della penale.
Resta fermo il diritto del Concessionario di contestare la predetta penale iscrivendo riserva o
agendo in giudizio per la restituzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionatio
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

SEZIONE IV — GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Articolo 15
GARANZIE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della Convenzione, le Parti danno atto che il
Concessionario ha provveduto a costituire la garanzia definitiva secondo lo schema tipo 1.2 del
DM 19 gennaio 2018, n. 31 (“DM Garanzie”). Piu in particolare, a garanzia delle obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti del’Amministrazione Utente con la stipula del Contratto, il
Concessionario ha prestato garanzia definitiva pari all’8% (otto per cento) dell'importo del
Contratto, salvo eventuali riduzioni di cui all’art. 103 del Codice intervenute prima o

successivamente alla stipula, rilasciata in data <[OJ] dalla societa [[J] avente numero [] di importo

pati ad euro [O] ([Z]/00). da compilare a cura dellAmministragione>

La garanzia definitiva prestata in favore del’Amministrazione Utente opera a far data dalla
sottoscrizione del Contratto e dovra avere validita almeno annuale da rinnovarsi, pena I’escussione,
entro 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza per tutta la durata del Contratto stesso.

La garanzia prevista dal presente articolo cessa di avere efficacia dalla data di emissione del
certificato di Verifica di Conformita o dell'attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione
delle prestazioni e viene progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito,
secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice. Lo svincolo ¢ automatico, senza
necessita di nulla osta del’Amministrazione Utente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso, lo
svincolo avverra periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della
necessaria documentazione all’Amministrazione Utente secondo quanto di competenza.

Laddove I'ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovra provvedere al
reintegro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dall’ Amministrazione Utente, pena la risoluzione del Contratto.
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1.

La garanzia prestata ai sensi del presente articolo ¢ reintegrata dal Concessionario a fronte
dell’ampliamento del valore dei Servizi dedotti in Contratto nel corso dell’efficacia di questo,
ovvero nel caso di estensione della durata della Convenzione e/o del Contratto ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del Contratto.

Articolo 16
POLIZZE ASSICURATIVE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 della Convenzione, il Concessionario si impegna a
stipulare idonee polizze assicurative, a copertura delle attivita oggetto del Contratto.

In particolare, ferme restando le coperture assicurative previste per legge in capo agli eventuali
professionisti di cui il Concessionario si puo avvalere nell’ambito della Concessione, il
Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore dell’Amministrazione
Utente, a copertura dei danni che possano derivare dalla prestazione dei Servizi, con validita ed
efficacia a far data dalla sottoscrizione del Contratto, prima dell’avvio del Servizio ai sensi dell’art. 8
del Contratto, nonché, in caso di utilizzo del servizio di housing, una polizza a copertura dei danni
materiali direttamente causati alle cose assicurate (c.d. All Risks), per tutta la durata del Contratto,
che non escluda eventi quali incendio e furto.

Articolo 17
GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

Fermo restando quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione, ’Amministrazione Utente prende
atto ed accetta sin d’ora Peventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei
Finanziatori, di pegni su azioni del Concessionario e di garanzie sui crediti che verranno a
maturazione in forza del presente Contratto.

In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del’Amministrazione Utente
nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal presente Contratto e, con riferimento alla
cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti, ’Amministrazione Utente potra opporre al
cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionatio in base al
Contratto.

I”Amministrazione Utente si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, affinché
siano sottoscritti i documenti necessati a garantire il perfezionamento e¢/o l'opponibilita, ove
necessario, delle garanzie costituire a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo
eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

In ogni caso, il Concessionario si impegna a far si che eventuali cessioni del credito siano disposte
solo pro-soluto e subordinatamente all’accettazione dell’Amministrazione Utente, ove sia debitore
ceduto.

SEZIONE V - VICENDE DEL CONTRATTO

Articolo 18
EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il Contratto assume efficacia per il Concessionario dalla data di sua sottoscrizione, per
I’Amministrazione Utente dalla data della registrazione, se prevista.
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Articolo 19
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione, ’Amministrazione Utente puo dar
luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ.,
comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 23 del Contratto, con l'attribuzione di un
termine per adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), nei
seguenti casi:

a) riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio;

b) applicazione di penali, ai sensi dell’art. 15 del Contratto, per un importo che supera il 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

¢) mancato reintegro della garanzia ove si verifichi la fattispecie di cui all’art. 15, commi 5 e 6
del presente Contratto.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sara dovuto il
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e delle spese eventualmente sostenute la
predisposizione, sef-up, messa a disposizione o ammodernamento dell’Infrastruttura, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 20
REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELI’AMMINISTRAZIONE
UTENTE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 della Convenzione, ’Amministrazione Utente puo
disporre la revoca dell’affidamento in concessione dei Servizi oggetto del Contratto solo per
inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse, che debbono essere adeguatamente motivati
e comprovati, con contestuale comunicazione al Concessionario, con le modalita di cui all’art. 23
del Contratto. In tal caso, ’Amministrazione Utente deve corrispondere al Concessionario le
somme di cui al comma 2 del presente articolo.

Qualora il Contratto sia risolto per inadempimento del’Amministrazione Utente, non imputabile al
Concessionario, ovvero sia disposta la revoca di cui al comma precedente, ’Amministrazione
Utente ¢ tenuta a provvedere al pagamento, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5 del Codice, in favore
del Concessionario:

a) degli importi eventualmente maturati dal Concessionario ai sensi del Contratto;

b) dei costi sostenuti per lo svolgimento delle prestazioni eseguite;

c) dei costi sostenuti per la produzione di Servizi non ancora interamente prestati o non pagati;
d) dei costi e delle penali da sostenere nei confronti di terzi, in conseguenza della risoluzione;

e) dell'indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento),
del valore dei Servizi ancora da prestare;
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Lefficacia della risoluzione e della revoca di cui al comma 1 del presente articolo resta in ogni caso
subordinata all’effettivo integrale pagamento degli importi previsti al comma 2 da parte
del’Amministrazione Utente.

Iefficacia della risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite ai sensi
dell’art. 1458 Cod. Civ,, rispetto alle quali il Concedente e ’Amministrazione Utente sono tenuti al
pagamento per intero dei relativi importi.

Al fine di quantificare gli importi di cui al comma 2 del presente articolo, ’Amministrazione
Utente, in contraddittorio con il Concessionario e alla presenza del Direttore del Servizio, redige
apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del
provvedimento di revoca ovvero alla data della risoluzione. Qualora tutti 1 soggetti coinvolti siglino
tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente
accertati, e le somme dovute al Concessionario devono essere corrisposte entro 1 30 (trenta) giorni
successivi alla compilazione del verbale. In caso di mancata sottoscrizione la determinazione ¢
rimessa all’arbitraggio di un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 2 del presente articolo, in tutti i
casi di cessazione del Contratto diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario,
quest’ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassando il relativo
corrispettivo, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 176 del Codice.

Articolo 21
RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione, in caso di sospensione del Servizio
per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione, protratta per piu di 90
(novanta) giorni, ciascuna delle Parti puo esercitare il diritto di recedere dal Contratto.

Neti cast di cui al comma precedente, ’Amministrazione Utente deve, prontamente e in ogni caso
entro 30 (trenta) giorni, corrispondere al Concessionario I'importo di cui all’art. 20, comma 2 del
Contratto, con 'esclusione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del Codice, degli
importi di cui alla lettera c) di cui al citato art. 20, comma 2 del Contratto.

Nelle more dell'individuazione di un subentrante, il Concessionario dovra proseguire sempreché sia
economicamente sostenibile, laddove richiesto dal’Amministrazione Utente, nella prestazione dei
Servizi, alle medesime modalita e condizioni del Contratto, con applicazione delle previsioni di cui
all’art. 5 della Convenzione in relazione ad eventuali investimenti e, comunque, a fronte
dell’effettivo pagamento dell’'importo di cui all’art. 20, comma 2 del Contratto.

Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il
Concessionario puo chiedere all’Amministrazione Utente di continuare a gestire il Servizio alle
medesime modalita e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme
di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 22
SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del Contratto, il Concessionario ha 'obbligo di facilitare in buona fede la migrazione
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del’Amministrazione Utente verso il nuovo concessionario nella gestione dei Servizi o comunque
verso l’eventuale diversa soluzione che sara individuata dall’ Amministrazione Utente, ferma
restando la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.

SEZIONE VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 23
COMUNICAZIONI

Agli effetti del Contratto, il Concessionario elegge domicilio in Roma, via G. Puccini 6,

I’Amministrazione Utente elegge domicilio in <[O]. da compilare a cura dell’Amministrazgione>

Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto a
decorrere dall’intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo
lettera raccomandata A.R. oppure via PEC ai seguenti indirizzi:

pet Polo Strategico Nazionale: convenzione.psn@pec.polostrategiconazionale.it

per <[O]. da compilare a cura dellAmministrazgione>

Le predette comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario,
certificata dall’avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso di
invio tramite PEC, dalla relativa ricevuta.

Articolo 24
NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITA

Il Concessionario, con la sottoscrizione del Contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti
del’Amministrazione Utente, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del’Amministrazione Utente nei confronti del medesimo Concessionario, nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

<da compilare a cura dellAmministragione [eventuale: 11 Concessionario, con riferimento alle

prestazioni oggetto del Contratto, si impegna - ai sensi dell’art. [ del Codice di

comportamento/Protocollo di legalita [OJ] - ad osservare e a far osservare ai propti collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattivita svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal Codice di comportamento/Protocollo stesso.

A tal fine, il Concessionario da atto che ’Amministrazione Utente ha provveduto a trasmettere, ai

sensi dell’art. [O] del Codice di comportamento/Protocollo di legalita sopra richiamato, copia del

Codice/Protocollo stesso per una sua piu completa e piena conoscenza. Il Concessionatio si
impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.]>

Ia violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione del

INTER 15
AL
LISE



Contratto.

Articolo 25
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. 1II Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, per sé e per i propri
subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi atto che, nel caso di
inadempimento, il Contratto si risolvera di diritto, ex art. 1456 Cod. Civ..

Articolo 26
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto ¢
competente in via esclusiva I’Autorita Giudiziaria di Roma.

Articolo 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla Normativa Privacy e al GDPR, come
vigenti, e ai relativi obblighi per il Concessionario, descritti nell’Allegato E alla Convenzione
“Facsimile nomina Responsabile trattamento dei dati personali” secondo lo schema standard
messo a disposizione da parte del Concessionario con i relativi sub-allegati che opportunamente
compilato e firmato dal’Amministrazione Utente per accettazione della nomina dal Concessionario
diventa parte integrante del presente Contratto.

Articolo 28
REGISTRAZIONE

1. La stipula del Contratto ¢ soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipula del
Contratto sono a carico del Concessionatio.

Articolo 29
RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni
normative di cui al Cod. Civ, e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili in
materia.

2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel Contratto, il Concessionario ha 'obbligo di

osservare tutte le disposizioni contenute in leggi, o regolamenti, in vigore o che siano emanati
durante il corso della Concessione, di volta in volta applicabili.

<|O] Amministralione, da compilare a cura dellAmministragione>

<[O] Ruolo, da compilare a cura dellAmministrazgione>

<|O] Firmatario, da compilare a cura dellAmministragione>
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Polo Strategico Nazionale S.p.A.
Amministratore Delegato

(Emanuele Iannetti)
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